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1. Všeobecné údaje 

Zárubní zeď je situována do předpolí portálu tunelové trouby A. Zeď je 
navržena z důvodu omezení záboru zemědělské půdy v hlubokém zářezu 
před portálem tunelu a rovněž pro plynulou návaznost konstrukce portálu na 
svahovaný zářez. Jedná se o klasickou gravitační zeď z konstrukčně 
vyztuženého betonu pohledové délky v koruně zdi 22,275m. Součástí 
zárubní zdi je i pažící konstrukce kolem výklenku SOS v km 142,250 
(vztaženo k ose dálnice). 

1.1. Použité podklady 

1. Dálnice D 47 Bílovec – Ostrava, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná, 
Objekt 282 – Zárubní zdi – portál Ostrava, 282.1 Zárubní zeď tunelu A - 
Ostrava DZS, Amberg Engineering Brno, a.s., 10/2003 

2. Dálnice D 47 Bílovec – Ostrava, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná, 
Objekt 601.2 Portály tunelů A, B – Ostrava, RDS, Amberg Engineering 
Brno, a.s., 08/2005 

1.2. Soupis použitých norem, p ředpis ů, literatury 

1. Realizace stavby „Dálnice D 47 Bílovec – Ostrava, stavba 4707 Bílovec – 
Ostrava, Rudná“, Zvláštní technické kvalitativní podmínky, Ředitelství 
silnic a dálnic, 10/2003 vč. pozdějších aktualizací 

2. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 

3. ČSN 73 0220 Přesnost parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti 
stavebních objektů 

4. ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, 
část 1: Přesnost osazení 

5. ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, 
část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

6. ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
Navrhování přesnosti stavebních objektů 

7. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

8. ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

9. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

10. ČSN 73 3050 Zemné práce 

11. ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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12.  PPK – PHS  - Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek 
k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě 
ŘSD, ŘSD ČR 03/2003 

2. Staničení zárubní zdi 

Začátek zárubní zdi a začátek portálu tunelu A:  km 142,226 495 

Konec zárubní zdi (za SOS výklenkem):   km 142,248 739  

Staničení je uvedeno k ose tunelu A 

3. Geologické a hydrogeologické pom ěry 

Jsou podrobně uvedeny v I. a II. etapě inženýrskogeologického a 
geotechnického průzkumu, zpracovaného firmou Geotest Brno v letech 1997 
a 1998. Uvedené etapy průzkumu navazují na předběžný IG průzkum dané 
lokality od firmy GHE a.s. Ostrava z r. 1996. Pro oblast provizorního portálu 
na ostravské straně byl v r.1999 Geotestem Brno proveden doplňující 
geotechnický průzkum. 

Nejblíže od objektu zárubní zdi na ostravské straně zasahuje příčný 
geologický řez I - I ze II. etapy průzkumu, vedený přibližně oblastí 
provizorního portálu, zpřesněný v doplňujícím průzkumu sondou J1001 v 
těsné blízkosti pravé strany portálu. Vrty jsou doplněny geofyzikálními profily. 

Zárubní zeď je situována do počátku zářezu u portálu tunelu, zasahujícího do 
úbočí plynulého severovýchodního svahu potoka Rakovec. 

Svahy zářezu zasahují podle předpokladů geologického průzkumu do 
kvartérních pokryvů s velkou genetickou pestrostí. 

Kvartérní vrstvy tvoří v povrchových partiích střídající se polohy jílu, písčitého 
jílu, jílovitého písku a hlíny. Jíly byly dle ČSN 73 1001 zařazeny do tř. F8, jíl. 
písek je třídy S5, písčité jíly tř. F4. Kvartérní hlíny lze zařadit do třídy F6.  

Skalní podklad je budován flyšovými horninami spodního karbonu – jílovci, 
prachovci a drobami. Stupeň zvětrání zmíněných hornin se plynule zmenšuje 
se vzrůstající hloubkou. Povrch skalního masivu zde v tl. cca 2 m tvoří 
rozložený jílovec, řazený do třídy R6  – GM, GC. Dále pevnost hornin stoupá 
ve třídách R5 - R3 s nevýraznými poruchami. Skalní horniny budou mimo 
dosah konstrukcí zárubních zdí. 

V rámci realizace stavební jámy pro hloubenou část – SO 601.4 byly v ose 
pravého základového pasu tunelové trouby A provedeny doplňující vrty, které 
upřesnily průběh zvětralého podkladu. Podle výsledku geologické 
interpretace vrtů V1001 – V1003 bude navazující zárubní zeď ve své větší 
části zasahovat do zvětralé vrstvy třídy R5 - R6. 

Hladina podzemní vody byla naražena v nejbližších sondách v hl. 15 m pod 
terénem. Podzemní voda by v oblasti zárubních zdí měla dosahovat 
maximálně do úrovně základů, a to v blízkosti portálu. Dále od portálu (cca 
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v druhé polovině délky) by podzemní voda měla být mimo dosah konstrukce 
opěrných zdí.  Údaje o agresivitě podzemní vody na stavební konstrukce 
v oblasti stavebního objektu nejsou k dispozici. Rozbor puklinové vody z vrtu 
PJ 104, situovaného cca v ½ ražené části tunelu, konstatuje slabou 
uhličitanovou agresivitu na Fe i na Ca CO3 ve stupni XA1 dle ČSN EN 206-1. 

4. Změny technického řešení oproti DZS 

V RDS byly provedeny následující změny v technickém řešení: 

1. Úprava rozměrů příčného profilu zárubní zdi. Tato úprava je podmíněna 
skutečným geologickým profilem v místě stavby, upřesněným při 
realizace stavební jámy pro hloubenou část tunelu – SO 601.4 

2. Úprava rozměrů výklenku SOS. Je to podmíněno umístěním stožáru VO 
do výklenku – součást SO 611.20 a rozmístěním SOS hlásky a hydrantu 

3. Úprava kotevní výztuže – vychází z úpravy příčného průřezu zdi a 
požadavku výztuže líce zdi 

4. Výztuž líce zdi – požadavek zhotovitele vzhledem k omezení trhlin 

5. Provedení podkladního betonu pod základy zdi – technologický 
požadavek s ohledem na použité bednění  

6. Upřesnění úprav dilatačních spar 

7. Uložení drenáže za rubem zdi do izolační folie – požadavek zhotovitele 

8. Osazení odvodňovacích žlabů za rubem zdi do betonového lože – 
koordinace s navazujícími úseky odvodnění dálnice 

9. Osazení informativní dopravní značky IS 7a na zeď výklenku 

Uvedené změny jsou svým charakterem drobné změny v souladu 
s dokumentem „Zásady zajišťování a projednávání RDS a změn oproti 
nabídce“ (ŘSD ČR – Závod Praha, Leden 2004). 

5. Stavebn ě technické řešení objektu 

5.1. Zárubní ze ď 

Navržená zárubní zeď navazuje na konstrukci portálu tunelové trouby A. Zeď 
tvoří přechod mezi portálem tunelu a svahovanou částí zářezu. Zárubní zeď 
začíná dilatační spárou, navazující na konstrukci portálu. Směrem k portálu 
se zeď půdorysně přibližuje ke komunikaci. V konci úseku je zeď zakončena 
výklenkem pro SOS hlásku, hydrant a stožár VO s osou ve staničení km 
142,245 780 k ose tunelu A. 

Zárubní ze ď je navržena z  betonu C30/37 XC2 XD1 XF4. Základy 
konstrukcí  jsou z betonu C25/30 XA1 XC2. Pro kvalitní spojení základu a 
dříku zdi bude základový pas vyztužen konstrukční kotevní výztuží φR16 á 
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0,8m.  Na kotevní výztuž navazuje nosná výztuž lícových KARI sítí – pruty 
φR16 á 0,8m. Na ně bude připevněna konstrukční výztuž líce stěny proti 
vzniku trhlin – síť KH 30 – 6x100/6x100. Síť bude zahnutá do koruny zdi. 

Výška dříku zárubní zdi se pohybuje od 2,174 m v začátku úseku do 2,856m  
u portálu tunelu. Šířka dříku v koruně je 400 mm, sklon čela 5:1. Základový 
pas výšky 0,80 m a šířky 1,50 m má vodorovnou základovou spáru na kótě 
267,407 m n.m. Koruna zdi je navržena v příčném sklonu 3% směrem 
k odvodňovacímu žlabu. Jelikož navazující portálová římsa byla chybně  
provedena v příčném sklonu směrem do vozovky, bude sklon koruny prvního 
dilatačního úseku u portálu navazovat na přesný sklon římsy dle zaměření 
skutečného stavu; na předepsaný sklon 3% směrem do žlabu se koruna zdi 
převrátí v rámci prvního dilatačního úseku délky 10 m. 

V prostoru výklenku SOS je navržena zeď konstantní výšky 2,174m se 
základem výšky 0,60m. Základová spára je na kótě 267,607m n.m. Výklenek 
je obehnán monolitickou zdí ze všech stran s ponechaným vstupem šířky 
1,00 m. Výklenek tvoří samostatný dilatační úsek.  

5.1.1. Dilatační spáry zdi 

Zárubní zeď je rozdělena na tři úseky max. délky 10m dilatační spárou šířky 
20 mm, vyplněnou styroporem (nenasákavá forma polystyrénu). Na rubové 
straně budou spáry překryty modifikovaným asfaltovaným pásem. Na lícové 
straně budou hrany jednotlivých dilatačních úseků sraženy profilem např. 
Dreikant II/25 (dodavatel Dis – Tech Litoměřice). Spára bude v líci začištěna; 
povrch bude nejdříve vyplněn PUR provazcem, resp. šňůrou z pěnového PE 
a následně přetmelena trvale pružným tmelem s požární odolností a 
odolností proti UV záření (např. Firesil firmy  SIKA).  
 

5.1.2. Odvodnění zdi 

– odvodn ění terénu za zdí  – žlab z tvarovek TBM 1-65 + meliorační desky 
250x250x70mm do betonového lože z betonu C25/30 XF3. Žlab pokračuje 
dále za betonovými svodidly. Žlab za rubem zdi je součástí SO 105. Sklon 
svahu za zdí je 1:2. 

 
– odvodn ění rubu zdi – drenážní trubkou DN 200 ve štěrkovém loži se 

spádem 1% proti směru staničení. V začátku úseku (= konec výklenku 
SOS) bude drenáž zaslepena. Drenáž bude svedena do kanalizační 
šachty Š 16 u definitivního portálu tunelové trouby A, která je součástí 
SO331. Dno drenážní vrstvy je těsněno proti průsaku vody k základové 
spáře jílovým těsněním. Povrch těsnící vrstvy bude opatřen separační 
PVC folií tl. 3mm (stejnou jako hydroizolace tunelu). 
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5.2. Předepsané tolerance a p řesnosti 

Pro jednotlivé pracovní etapy a rozměry konstrukcí jsou předepsány 
v souladu s normami a předpisy [2] – [6] následující tolerance: 

TŘÍDA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI KONSTRUKCE  10 

Tolerance celkového příčného rozměru stěny EEEE10mm 

Tolerance délkového rozměru zdi EEEE40mm  

Tolerance výškového / polohového osazení stěny  

– zárubní zeď EEEE 25/EEEE 15 mm 

Přípustné přesahy ploch v místě dilatačních spár jsou 10mm. 

Předepsaná rovinatost  povrchu líce betonové konstrukce je 10mm/2m . 

5.3. Statický výpo čet 

Vstupní parametry zemin a hornin byly převzaty z výše uvedených průzkumů 
V pracovním stadiu byly posouzeny svahy odkopu stěny stavební jámy pro  
betonáž zárubních zdí. Posouzeny byly svahy sklonu 3:1 v programu Geo4 – 
modul Svah. Posudkem bylo prokázáno, že krátkodobá stabilita svahu >1 
v případě, kdy pata svahu zasahuje do hornin třídy  R5 a lepší.  Po provedení 
základového pasu stabilita stoupne na hodnoty kolem sb= 1,3, což je pro 
dočasný svah zcela vyhovující. 

Posouzení zárubní zdi je provedeno v programu Geo4 – modul Tížná zeď. 
Jako kontaktní zemina v základové spáře byla uvažována zvětralá hornina  
třídy R5 – R6. Zásyp za rubem zdi  byl uvažován jako štěrkovitá zemina třídy 
G5. 

5.4. Prostupy, chráni čky, vedení 

Technologické vybavení dálnice v úseku zárubní zdi bude do konstrukce 
zárubní zdi zasahovat především ve výklenku SOS. Jedná se o  
– prostup pro VO – SO 611.20 – chránička DN 200mm do základové patky 

sloupu VO je vedena přes základ boční stěny výklenku s osou v hl. 
573mm 

– chránička DN 200 pro potrubí SO 601.18 – Rozvody tlakové vody s osou 
v hl. 1,625m pod zpevněnou plochou proběhne pod základovou spárou 
čelní zdi do hydrantu ve výklenku. Podmínkou je dodržení min. krytí mezi 
kabelovým vedením a vodovodem 400mm. 

– vodorovně uložené chráničky pro hlásku SOS – 4 x DN 75. Vycházejí ve 
dvou vrstvách nad sebou (2x2ks) z kabelové šachty před koncem zárubní 
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zdi v čele výklenku a jsou přivedeny mezi základovými pasy zdí výklenku 
do šachty hlásky SOS s osou v hl. 400mm pod úrovní zpevněné plochy. 
Samotná kabelová šachta je součástí SO 601.17 – vozovky a chodníky. 
Kabelová trasa povede podél přední hrany základu zárubní zdi s krytím 
600mm od povrchu zpevněné plochy v uspořádání 3 sloupce x 4 řady 
chrániček. Přechod na tuto hloubku z kabelového vedení v chodníku 
tunelové trouby je za kabelovou šachtou, umístěnou u portálu tunelu A.  

– osazení bezpečnostní tabulky IS 7a s označením SOS hlásky na zeď 
výklenku v km 142,246 150. Kotvení tabulky je dodatečné na hmoždinky a 
je součástí SO 155 Dopravní značení 

– z kanalizační šachty za rubem zdi v začátku úseku u portálu tunelu A 
vychází kanalizační potrubí. Pod základem zárubní zdi je vedeno v  
chráničce DN 300 – součást SO 331 

5.5. Zásyp za rubem zdi 

Pro výrobu zárubní zdi včetně odvodnění je navrženo rozšíření výkopu za 
rubem zdi o 1,20 m v úrovni základové spáry. Sklon svahu dočasného 
pracovního prostoru je navržen 3:1. Spodní vrstvu zásypu bude tvořit jílové 
těsnění. Povrch těsnící jílové vrstvy bude v příčném spádu 6% směrem 
k rubu zdi, kde je umístěna drenážní trubka v ochranné geotextilii. Trubka je 
obsypaná drenážní vrstvou výšky min. 500 mm ze štěrkodrti frakce 8 - 16. 
Zbývající část výkopu bude vyplněna hutněným vytěženým nesoudržným 
materiálem, resp. štěrkopískem. 

6. Staveništ ě a způsob  výstavby 

6.1. Zemní práce 

Z důvodu zachování stability  svahu je možné provád ět nezajišt ěný 
odkop pro betonáž základu zárubních zdí po sekcích délky max. 12m. 
Pokud bude po provedení výkopu zjišt ěna zemina v úrovni paty odkopu 
třídy horší, než je R5, bude nutno provést stabilizuj ící opat ření 
k zajišt ění svahu ve spolupráci projektanta a zodpov ědného geologa.  

 
– Ihned po odkrytí základové spáry bude provedeno zhodnocení vlastností 

kontaktních zemin zodpovědným geologem stavby. Kvalita hornin 
v základové spáře nesmí klesnout pod hodnoty, odpovídající třídě horniny 
R5 

– nesmí dojít k poškození základové spáry pojezdem těžebních a montážích 
mechanismů 

– základová spára bude proti zvětrávání neprodleně po odtěžení ochráněna 
mazaninou z betonu C8/10 X0, přesahující o 500mm na každé straně 
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šířku základového pasu. Tloušťka podkladního betonu je projektem 
předepsána min. 100mm 

– výkopy pro zeď budou probíhat ve 3. – 4. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 
3050 

– jílové těsnění hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm při PS = 95% 
– drenážní vrstva okolo drenážní trubky – štěrkodrť frakce 8 - 16mm  
– zásyp nad drenážní vrstvou hutnit po vrstvách max. 300mm na relativní 

ulehlost ID = 0,70. Požadovaná třída zásypového materiálu je G5. 

6.2. Betonáž zdí 

– betonáž základu i dříku zdi do oboustranného bednění 
– pracovní spáry mezi základem a dříkem zdi budou upraveny a ošetřeny 

tak, aby spára splňovala všechny vlastnosti kladené na homogenní 
betonovou konstrukci 

– každá pracovní spára bude před zabetonováním řádně očištěna a 
opatřena adhezním můstkem 

– minimální zaručená normová pevnost betonu v tlaku v okamžiku 
odbednění musí odpovídat třídě pevnosti betonu C12/15 

– rub zdi před zasypáním ošetřit penetračním nátěrem 
– případné nerovnosti v pohledovém povrch betonu po odbednění zarovnat 

sanační maltou  
 

Vypracoval:     Ing. Jaroslav Lacina 

 AMBERG ENGINEERING BRNO a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


